



Prefeitura Municipal de São Benedito

Rua Paulo Marques, 378 - Centro - CEP: 62370-000 - São Benedito/CE
CNPJ: 07.778.129/0001-74 - Tel: (88) 3626.1347 - Site: www.saobenedito.ce.gov.br

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS: 04.003/2017-TP/2017

DATA DA ABERTURA	DATA DA PUBLIC./AVISO	DATA FA PUBLIC./EDITAL	TIPO	SITUAÇÃO
01/12/2017	14/11/2017	14/11/2017	MENOR PREÇO	FECHADA

LOCAL DE ABERTURA

SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO

OBJETO DA LICITAÇÃO

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO NÚCLEO DE ARTES E EDUCAÇÃO - NAEC

RESPONSÁVEIS

Pregoeiro/Presidente da Comissão	Edson Cleiton Pereira Sousa
Responsável pela Informação	Edson Cleiton Pereira Sousa
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico	Romulo Goncalves Gurgel
Responsável pela Adjudicação	Edson Cleiton Pereira Sousa
Responsável pela Homologação	Lucia de Fatima Goncalves de Paula

FORMA DE PUBLICAÇÃO

PUBLICAÇÃO	TIPO	DESCRIÇÃO
14/11/2017	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	AVISO DE TP - DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO
14/11/2017	DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO	AVISO DE TP - DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
14/11/2017	JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	AVISO DE TP - JORNAL O POVO

ÓRGÃOS

ÓRGÃO	ORDENADOR	TIPO
Secretaria da Educação	Lucia de Fatima Goncalves de Paula	

ANDAMENTOS

DATA E HORA	FASE	SITUAÇÃO
01/12/2017 - 17:00	PROCESSO ENCERRADO	FECHADA
14/11/2017 - 08:05	PUBLICAÇÃO DO EDITAL	ABERTA
14/11/2017 - 08:03	AVISO DE LICITAÇÃO	ABERTA
14/11/2017 - 08:00	PROCESSO CADASTRADO	ABERTA

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

DESCRIÇÃO	EXTENSÃO
ATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇO	pdf
EDITAL PARTE 1'	pdf
EDITAL PARTE 2	pdf
EDITAL PARTE 3	pdf
EXTRATO DO RESULTADO DE HABILITAÇÃO	pdf
PUBLICAÇÕES	pdf
RESULTADO DA FASE DE JULGAMENTO DE PREÇOS	pdf



Prefeitura Municipal de São Benedito

Rua Paulo Marques, 378 - Centro - CEP: 62370-000 - São Benedito\CE
CNPJ: 07.778.129/0001-74 - Tel: (88) 3626.1347 - Site: www.saobenedito.ce.gov.br

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES						
DATA	TIPO	NÚMERO	EXERCÍCIO	CREDOR/VENCEDOR	VALOR/VALOR MENSAL R\$	VIGÊNCIA
02/02/2018	CONTRATO ORIGINAL	20180202001-EDUCAÇÃO	2017	HMV CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME	176.129,36	02/02/2018 07/08/2018
10/07/2018	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	1º ADITIVO 20180202001-SEDUC	2018	HMV CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME	248.614,94	10/07/2018 07/08/2018